
OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA

LOCAL: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

DATA: 

Descrição Despesas %

1. Despesas Indiretas

Riscos (R) 1,27%

Seguro (S) 1,00%

Administração Central (AC) 5,50%

Garantias (G) 0,00%

2. Despesas Financeiras ( DF ) 1,39%

3. Lucro ( L ) 7,94%

4. Impostos 

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Tributos ( I ) 5,65%

Total 25,00%

BDI = ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )-1

( 1 - I )

ONDE:

AC =  taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

________________________________________________

FERNANDO ALENCAR LARIOS

ENGENHEIRO CIVIL. CREA: 17682/D - RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SEPLAN

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, 

é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DATA:23/05/2023

CÁLCULO DE BDI DETALHADO- SERVIÇOS

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 

orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444
4314818

Assinado de forma digital por 
FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC 
SOLUTI Multipla v5, 
ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF 
A3, cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.05.23 16:55:34 -04'00'



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA

LOCAL: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

DATA: DATA:23/05/2023

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 01 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADO M2 376,80R$            

INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 6,42               6,42                    

INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 12,68             50,72                  

INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1,00 250,00           250,00                 

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 25,41             2,80                    

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,01 432,34           4,32                    

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,96             23,96                  

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 19,29             38,58                  

CUSTO (mão de obra): 62,54                  

CUSTO (material): 314,26                 

UND PREÇO TOTAL: 376,80                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 02 SINAPI JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO,  ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. M2 552,20R$            

INSUMO COTAÇÃO
 JANELA DE CORRER, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-

FECHADURA E PUXADOR.
CONJ. 1,000 458,34           458,34                 

INSUMO 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,000 0,20               0,80                    

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,100 24,81             2,48                    

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,900 19,29             36,65                  

COMPOSIÇÃO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500 21,57             53,93                  

CUSTO (mão de obra): 90,58                  

CUSTO (material): 461,62                 

M² PREÇO TOTAL: 552,20                 

VALOR

490,00R$                                                                                                                                                                                         

455,00R$                                                                                                                                                                                         

430,00R$                                                                                                                                                                                         

MEDIA =R$ 458,65

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 03 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND. 133,67R$            

INSUMO 39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UND. 1 117,51           117,51                 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,87             7,30                    

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 25,30             8,86                    

CUSTO (mão de obra): 16,16                  

CUSTO (material): 117,51                 

UND PREÇO TOTAL: 133,67                 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 04 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC FONECIMENTO E INSTALAÇÃO UND. 195,36R$            

INSUMO 39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UND. 1 179,20           179,20                 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,87             7,30                    

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 25,30             8,86                    

CUSTO (mão de obra): 16,16                  

CUSTO (material): 179,20                 

UND PREÇO TOTAL: 195,36                 

EMPRESA 

VIDRAÇARIA CRISTAL

VIDRAÇARIA VIDROLUX

VIDRAÇARIA VIDRO ART



ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 05 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND. 211,52R$            

INSUMO 39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UND. 1 195,36           195,36                 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,87             7,30                    

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 25,30             8,86                    

CUSTO (mão de obra): 16,16                  

CUSTO (material): 195,36                 

UND PREÇO TOTAL: 211,52                 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 06 SINAPI SPOT LED 5W - QUADRADO DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND. 47,67R$              

INSUMO COT. SPOT LED 7W - QUADRADO DE EMBUTIR. UND. 1 30,59             30,59                  

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 20,87             7,72                    

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 25,30             9,36                    

-                      

-                      

CUSTO (mão de obra): 17,08                  

CUSTO (material): 30,59                  

UND PREÇO TOTAL: 47,67                  

VALOR

ROCHA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 26,00R$                                                                                                                                                                                           

29,90R$                                                                                                                                                                                           

35,86R$                                                                                                                                                                                           

MEDIA =R$ 30,59

EMPRESA 

ELEKTRA - MATERIAIS ELÉTRICOS

IPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 07 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND. 100,82R$            

INSUMO COTAÇÃO
LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM 

ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT
UND. 1 83,74             83,74                  

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 20,87             7,72                    

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 25,30             9,36                    

-                      

-                      

CUSTO (mão de obra): 17,08                  

CUSTO (material): 83,74                  

UND PREÇO TOTAL: 100,82                 

VALOR

ROCHA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 89,86R$                                                                                                                                                                                           

92,56R$                                                                                                                                                                                           

68,81R$                                                                                                                                                                                           

MEDIA =R$ 83,74

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 08 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5 A 4,0 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND. 1.006,17R$         

INSUMO 4982
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100, DE 35 A 40 MM DE ESPESSURA, 

NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UND 1 414,49 414,49

INSUMO 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS
UND 3 23,26 69,78

INSUMO 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UND 24 0,06 1,44

COMPOSICAO 91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. UND 1 318,42 318,42

COMPOSICAO 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO UND 1 110,01 110,01

COMPOSICAO 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
M 5,2 8,02 41,704

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,546 22,91 35,42

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,773 19,29 14,91

CUSTO (mão de obra): 50,33                  

CUSTO (material): 955,84                 

UND PREÇO TOTAL: 1.006,17              

EMPRESA 

ELEKTRA - MATERIAIS ELÉTRICOS

IPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 09 SINAPI PORTA DE SAIDA DE EMERGENCIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR UND. 2.162,37R$         

INSUMO 5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEMCOLOCACAO) M² 2,1 440,00 924

INSUMO 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA 

INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. 

CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1 178,39 178,39

INSUMO 39623 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA UN 1 980,44 980,44

COMPOSIÇÃO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,548 21,57 54,96

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,274 19,29 24,58

CUSTO (mão de obra): 79,54                  

CUSTO (material): 2.082,83              

UND PREÇO TOTAL: 2.162,37              

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 10 SINAPI REQUADRO EM (VÃOS) DE ALVENARIA PARA INSTALAÇOES DE ESQUADRIAS UNID. 98,82R$              

INSUMO 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,42 24,33 58,88

COMPOSIÇÃO 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0376 702,85 26,43

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 24,33 10,46

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,158 19,29 3,05

CUSTO (mão de obra): 13,51                  

CUSTO (material): 85,31                  

M2 PREÇO TOTAL: 98,82                  



ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 11 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, BORDAS 

COM BISOTÊ. AF_01/2021
UNID. 636,62R$            

INSUMO 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, COM BISOTÊ M2 1 559 559,00

INSUMO 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UND 9,7 0,1 0,97

INSUMO 11955 PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR, INCLUSO ARRUELA, PARAFUSO E PORCA CEGA. UND 9,7 4,74 45,98

COMPOSIÇÃO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76 21,57 16,39

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 19,29 14,27

CUSTO (mão de obra): 30,67                  

CUSTO (material): 605,95                 

M2 PREÇO TOTAL: 636,62                 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 12 SINAPI RODA BANCA PARA BANCADA DOS BANHEIROS EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, COM 10CM. UNID. 102,84R$            

INSUMO 11692 MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM M2 0,1 487,15 48,72

INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO UND 0,23 58,73 13,51

COMPOSIÇÃO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 24,21 27,12

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 19,29 13,50

CUSTO (mão de obra): 40,62                  

CUSTO (material): 62,22                  

M PREÇO TOTAL: 102,84                 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 13 SINAPI
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 

12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
UND. 12,95R$              

INSUMO 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,294800 10,43             3,07                    

INSUMO 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,002900 28,82             0,08                    

INSUMO 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 0,091200 2,55               0,23                    

INSUMO 40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM KG 0,70520 10,98             7,74                    

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05870 17,42             1,02                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01970 19,29             0,38                    

COMPOSICAO 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00080 316,29           0,25                    

COMPOSICAO 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0011 145,77           0,16                    

CUSTO (mão de obra): 1,82                    

CUSTO (material): 11,13                  

KG PREÇO TOTAL: 12,95                  



ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 14 SINAPI

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL, COM PORTA SOCIALCOMPLETA INCLUIDA, COM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 

(TIPO ZARCÃO).

UND. 6.301,56R$         

INSUMO 37561
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIALCOMPLETA INCLUIDA, COM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. (4,10X2,00 METROS)
M2 8,200000 625,50           5.129,10              

COMPOSIÇÃO COTAÇÃO MOTOR ELETRICO INCLUSO DOIS CONTROLES, 4M DE CREMALHEIRA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO UND. 1,000000 1.080,00        1.080,00              

COMPOSICAO 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,000000 9,58               9,58                    

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85870 24,14             44,87                  

COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85870 20,45             38,01                  

CUSTO (mão de obra): 82,88                  

CUSTO (material): 6.218,68              

UND PREÇO TOTAL: 6.301,56              

VALOR

1.080,00R$                                                                                                                                                                                      

1.050,00R$                                                                                                                                                                                      

1.150,00R$                                                                                                                                                                                      

MEDIANA =R$ 1080,00

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO (R$) C. TOTAL (R$)

CPU 15 SINAPI
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE METALON DE 3/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS 

E ROLDANAS, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO).
UND. 6.122,00R$         

INSUMO 37562
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 

COMPLETO (4,10X1,80 METROS)
M2 7,380000 670,67           4.949,54              

COMPOSIÇÃO COTAÇÃO MOTOR ELETRICO INCLUSO DOIS CONTROLES, 4M DE CREMALHEIRA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO UND. 1,000000 1.080,00        1.080,00              

COMPOSICAO 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,000000 9,58               9,58                    

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85870 24,14             44,87                  

COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85870 20,45             38,01                  

CUSTO (mão de obra): 82,88                  

CUSTO (material): 6.039,12              

UND PREÇO TOTAL: 6.122,00              

VALOR

1.080,00R$                                                                                                                                                                                      

1.050,00R$                                                                                                                                                                                      

1.150,00R$                                                                                                                                                                                      

MEDIANA =R$ 1080,00

INVIOLAVEL

AGUIA SEGURANÇA

NOGUEIRA ALARMES

NOGUEIRA ALARMES

EMPRESA 

INVIOLAVEL

AGUIA SEGURANÇA

EMPRESA 

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:344
44314818

Assinado de forma digital por 
FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC 
SOLUTI Multipla v5, 
ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado 
PF A3, cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.05.23 16:50:35 
-04'00'



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA

ENDEREÇO: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT
VALOR: 1.191.217,32R$                                             

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 134.001,00 11,25% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 13.400,10 10,00% R$ 134.001,00 100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 51.412,62 4,32% R$ 15.423,79 30,00% R$ 15.423,79 30,00% R$ 15.423,79 30,00% R$ 5.141,26 10,00% R$ 51.412,62 100,00%

3 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO R$ 104.933,19 8,81% R$ 10.493,32 10,00% R$ 20.986,64 20,00% R$ 20.986,64 20,00% R$ 41.973,28 40,00% R$ 10.493,32 10,00% R$ 104.933,19 100,00%

4 SUPERESTRUTURA R$ 85.843,81 7,21% R$ 12.876,57 15,00% R$ 17.168,76 20,00% R$ 17.168,76 20,00% R$ 12.876,57 15,00% R$ 12.876,57 15,00% R$ 12.876,57 15,00% R$ 85.843,81 100,00%

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 244.643,11 20,54% R$ 24.464,31 10,00% R$ 48.928,62 20,00% R$ 73.392,93 30,00% R$ 73.392,93 30,00% R$ 24.464,31 10,00% R$ 244.643,11 100,00%

6 ESQUADRIAS R$ 54.372,88 4,56% R$ 16.311,86 30,00% R$ 16.311,86 30,00% R$ 21.749,15 40,00% R$ 54.372,88 100,00%

7 PINTURA R$ 72.290,68 6,07% R$ 7.229,07 10,00% R$ 7.229,07 10,00% R$ 21.687,20 30,00% R$ 21.687,20 30,00% R$ 14.458,14 20,00% R$ 72.290,68 100,00%

8 COBERTURA - METÁLICA R$ 127.206,24 10,68% R$ 25.441,25 20,00% R$ 38.161,87 30,00% R$ 50.882,50 40,00% R$ 12.720,62 10,00% R$ 127.206,24 100,00%

9 PISOS, REVESTIMENTOS E CONTRAPISO R$ 190.906,24 16,03% R$ 38.181,25 20,00% R$ 38.181,25 20,00% R$ 57.271,87 30,00% R$ 57.271,87 30,00% R$ 190.906,24 100,00%

10 FORRO R$ 32.396,66 2,72% R$ 19.438,00 60,00% R$ 6.479,33 20,00% R$ 6.479,33 20,00% R$ 32.396,66 100,00%

11 ELÉTRICA R$ 42.085,27 3,53% R$ 4.208,53 10,00% R$ 8.417,05 20,00% R$ 16.834,11 40,00% R$ 12.625,58 30,00% R$ 42.085,27 100,00%

12 HIDROSSANITÁRIO R$ 45.650,02 3,83% R$ 4.565,00 10,00% R$ 9.130,00 20,00% R$ 9.130,00 20,00% R$ 9.130,00 20,00% R$ 9.130,00 20,00% R$ 4.565,00 10,00% R$ 45.650,02 100,00%

13 DIVERSOS R$ 5.475,60 0,46% R$ 547,56 10,00% R$ 2.190,24 40,00% R$ 2.737,80 50,00% R$ 5.475,60 100,00%

R$ 1.191.217,32 100,00% R$ 39.317,21 3,30% R$ 49.810,52 4,18% R$ 78.839,84 6,62% R$ 131.449,84 11,03% R$ 123.585,12 10,37% R$ 207.589,89 17,43% R$ 174.651,42 14,66% R$ 200.856,11 16,86% R$ 154.521,34 12,97% R$ 30.596,04 2,57%

R$ 1.191.217,32 100,00% R$ 39.317,21 3,30% R$ 89.127,73 7,48% R$ 167.967,57 14,10% R$ 299.417,40 25,14% R$ 423.002,52 35,51% R$ 630.592,41 52,94% R$ 805.243,83 67,60% R$ 1.006.099,94 84,46% R$ 1.160.621,28 97,43% R$ 1.191.217,32 100,00%

R$ 299.417,40

25,14%

R$ 505.826,43

42,46%

R$ 385.973,49

32,40%

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 1.191.217,32

________________________________________________
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OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA

ENDEREÇO: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

VALOR: 1.191.217,32R$   

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUANT. UNID.

             450,00 H

TOTAL 450,00             H

1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUANT. UNID.

             900,00 H

TOTAL 900,00             H

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADO

COMP. PROPRIA 1 QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

1,00        2,80        1,20          3,36                 m²

TOTAL 3,36                 m²

2.2

QUANT. UNID.

PERÍMETRO AMPLIAÇÃO                98,55 M

PERIMETRO GARAGEM                25,20 M

TOTAL 123,75             M

2.3

COD. SINAPI: 96385

QUANT. C(m) H(m) AREA(m) VOL.(m) UNID.

ÁREA DA AMPLIAÇÃO 1,00        0,6 231,02      138,61             m³

ÁREA DA GARAGEM 1,00        0,4 45,53        18,21               m³

ÁREA DE CALÇADA E PATIO 1,00        0,4 521,08      208,43             m³

TOTAL 365,26             m³

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

COD. SINAPI: 93358

QUANT. C(m) L(m) H(m) VOL.(m) UNID.

ESCAVAÇÃO SAPATAS AMPLIAÇÃO 36,00      0,70        0,70        1,20 21,17               m³

ESCAVAÇÃO SAPATAS GARAGEM 4,00        0,50        0,50        0,70 0,70                 m³

COD. SINAPI: 99059

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA:23/05/2023

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



ESCAVAÇÃO SAPATAS GRADES (LATERAL E FRONTAL) 24,00      0,20        0,20        0,70 0,67                 m³

ESCAVAÇÃO SAPATAS MURO (AGULHAS) 8,00        0,20        0,20        0,70 0,22                 m³

ESCAVAÇÃO DE BALDRAME AMPLIAÇÃO 1,00        137,79    0,30        0,30 12,40               m³

ESCAVAÇÃO BALDRAME GARAGEM 1,00        17,10      0,30        0,30 1,54                 m³

ESCAVAÇÃO BALDRAME MURO POSTERIOR 1,00        16,13      0,20        0,20 0,65                 m³

ESCAVAÇÃO BALDRAME GRADES LATERAL E FRONTAL 1,00        47,64      0,20        0,20 1,91                 m³

m³

TOTAL 39,25               m³

2.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

COD. SINAPI: 96995

VOL.(m) UNID.

ESCAVAÇÃO SAPATAS AMPLIAÇÃO 7,94                 m³

ESCAVAÇÃO SAPATAS GARAGEM 0,25                 m³

ESCAVAÇÃO SAPATAS GRADES (LATERAL E FRONTAL) 0,08                 m³

ESCAVAÇÃO SAPATAS MURO (AGULHAS) 0,06                 m³

ESCAVAÇÃO DE BALDRAME AMPLIAÇÃO 6,20                 m³

ESCAVAÇÃO BALDRAME GARAGEM 0,90                 m³

ESCAVAÇÃO BALDRAME MURO POSTERIOR 0,17                 m³

ESCAVAÇÃO BALDRAME GRADES LATERAL E FRONTAL 0,48                 m³

TOTAL 16,08               m³

2.6

COD. SINAPI: 97622

QUANT. C(m) L(m) H(m) VOL.(m³) UNID.

ADEQUAÇÃO DE PAREDES 1,00        10,60      0,15        3 4,77                 m³

ABERTURA DE JANELAS 2,00        1,50        0,15        1,0 0,45                 m³

ABERTURA DE JANELAS SEGUNDO PISO 1,00        2,00        0,15        1,0 0,30                 m³

ABERTURA DE PORTA PRIMEIRO PISO 1,00        1,10        0,15        2,20 0,36                 m³

ABERTURA DE PORTA SEGUNDO PISO 1,00        0,90        0,15        2,20 0,30                 m³

JANELAS 1,5X6,0/2,10 BANHEIRO FEMININO REFORMA 1,00        1,50        0,15        0,60 0,14                 m³

TOTAL 6,32                 m³

2.7

COD. SINAPI: 97645

QUANT. C(m) H(m) ÁREA(m) UNID.

REMOÇÃO JANELA COZINHA 1,00        1,50        1,00          1,50                 m²

REMOÇÃO JANELA SECRETÁRIA 1,00        1,50        1,00          1,50                 m²

TOTAL 3,00                 m²

2.7

COD. SINAPI: 97626

QUANT. UNID.

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA                  0,22 M³

TOTAL 0,22                 M³

2.8

COD. SINAPI: 97633

QUANT. C(m) H(m) ÁREA(m²) UNID.

REMOÇÃO DA PAREDE WC FEMININO E MASCULINO 2,00        11,80      3,00          70,80               m²

REMOÇÃO PISO SUPERIOR AREA EXISTENTE 1,00        51,37               m²

TOTAL 122,17             m²

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017



2.9

COD. SINAPI: 97632

QUANT. UNID.

RODAPÉ DO CORREDOR 7,2 M

TOTAL 7,2 M

2.10

COD. SINAPI: 97655

QUANT. UNID.

COBERTURA DA LAJE 71,5 M2

TOTAL 71,5 M2

2.11 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

COD. SINAPI: 97647

QUANT. UNID.

COBERTURA DA LAJE 71,5 M2

TOTAL 71,5 M2

2.10 RELOCAÇÃO  DE CISTERNA 

2.10.1

COD. SINAPI: 96520

QUANT. C(m) L(m) H(m) VOL.(m) UNID.

ESCAVAÇÃO PRA RETIRADA DE CISTERNA 1,00        3,00        3,00        3,00 27,00               m³

ESCAVAÇÃO PARA NOVA LOCAÇÃO 1,00        3,30        3,30        3,00 32,67               m³

TOTAL 59,67               m³

2.10.2

COD. SINAPI: 94319

QUANT. C(m) H(m) AREA(m) VOL.(m) UNID.

ATERRO DE CISTERNA EXIATENTE 1,00        3,00        3,00 3,00          9,00                 m³

OBS COMPACTAR C/ CAMADAS DE 20 CM DE ALTURA. TOTAL 9,00                 m³

2.10.3

COD. SINAPI: 94342

QUANT. C(m) H(m) AREA(m) VOL.(m) UNID.

ATERRO LATERAL DA CISTERNA NOVA 1,00        10,05      3,00 0,40          1,20                 m³

OBS ADENSAR COM AGUA EM ABUNDANCIA TOTAL 1,20                 m³

2.10.4

COD. SINAPI: 97662

QUANT. UNID.

CISTERNA ANTIGA                60,00 UND

TOTAL 60 UND

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL M C 0,44 , SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017



2.10.5

COD. SINAPI: 103334

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

1,00        10,05      3,0 30,15               m²

-                   m²

TOTAL 30,15               m²

2.10.6

COD. SINAPI: 104488

QUANT. C(m) L(m) H(m) VOL.(m) UNID.

RESPALDO CADA UM METRO DE ALVENARIA 3,00        10,05      0,14        0,20 0,84                 m³

VIGA DE SUSTENTAÇÃO DA TAMPA -                   m³

TOTAL 0,84                 m³

2.10.7

COD. SINAPI: 97101 ÁREA UNID.

8,05                 m²

-                   m²

TOTAL 8,05                 m²

2.10.8

COD. SINAPI: 87879

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

1,00        10,05      3 30,15               m²

TOTAL 30,15               m²

2.10.9

COD. SINAPI: 87529

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

1,00        10,05      3 30,15               m²

-                   m²

TOTAL 30,15               m²

2.10.10

COD SINAPI: 101799

QUANT. UNID.

TAMPA PARA A CISTERNA 1,00                 UND

UND

UND

TOTAL 1,00                 UND

12.3

COD. SINAPI: 102617

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO                  1,00 UND

TOTAL 1,00                 UND

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021



3 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

3.1

COD. SINAPI: 103334

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

NIVELAMENTO DA VIGA BALDRAME AMPLIAÇÃO 1,00        137,79    0,4 55,12               m²

NIVELAMENTO DA VIGA BALDRAME GARABEM 1,00        25,20      0,3 7,56                 m²

62,68               m²

3.2

COD. SINAPI: 104488

QUANT. C(m) L(m) H(m) VOL.(m) UNID.

36,00      0,75 0,70        0,70          13,23 m³

SAPATAS GARAGEM 4,00        0,45        0,50        0,5 0,45                 m³

VIGA BALDRAME AMPLIAÇÃO 1,00        137,79    0,15        0,3 6,20                 m³

VIGA BALDRAME GARAGEM 1,00        17,10      0,15        0,25 0,64                 m³

36,00      0,14        0,26        0,6 0,79                 m³

4,00        0,12        0,20        0,5 0,05                 m³

11,00      0,20        0,20        0,7 0,31                 m³

24,00      0,20        0,20        0,7 0,67                 m³

1,00        41,10      0,15        0,2 1,23                 m³

1,00        47,64      0,15        0,2 1,43                 m³

TOTAL 25,00               m³

4 SUPERESTRUTURA

4.1

COD. SINAPI: 98557

QUANT. C(m) L(m) ÁREA UNID.

VIGA BALDRAME AMPLIAÇÃO 1,00        141,45    0,75 106,09             m²

VIGA BALDRAME GARAGEM 1,00        25,20      0,65 16,38               m²

VIGA BALDRAME GRADES (FRONTAL E LATERAL) 1,00        47,64      0,55 26,20               m²

VIGA BALDRAME MURO POSTERIOR 1,00        41,10      0,6 24,66               m²

TOTAL 173,33             m²

4.2

COD. SINAPI: 104488

QUANT. C(m) L(m) H(m) VOL.(m) UNID.

PILAR COM ARRANQUE AMPLIAÇÃO 36,00      0,26        0,14        4,40 5,77                 m³

PILAR COM ARRANQUE GARAGEM 4,00        0,25        0,12        2,85 0,34                 m³

PILAR MURO POSTERIOR 11,00      0,12        0,20        2,10 0,55                 m³

PILAR GRADE FRONTAL E LATERA 24,00      0,12        0,20        0,40 0,23                 m³

PILAR DE REFORÇO JANELA SECRETARIA 1,00        0,26        0,14        2,50 0,09                 m³

VIGA DE REFORÇO  JANELA SECRETARIA 1,00        1,90        0,14        0,20 0,05                 m³

VIGA SUPERIOR AMPLIAÇÃO RESPALDO DA ALVENARIA 1,00        137,79    0,14        0,20 3,86                 m³

VIGA SUPERIOR 2º PISO RESPALDO DA ALVENARIA 1,00        29,10      0,14        0,20 0,81                 m³

VIGA SUPERIOR GARAGEM RESPALDO DA ALVENARIA 1,00        18,80      0,12        0,20 0,45                 m³

VIGA DE RESPALDO DA PLATIBANDA AMPLIAÇÃO 1,00        64,35      0,12        0,15 1,16                 m³

VIGA DE RESPALDO POSTERIOR GARAGEM 1,00        7,80        0,12        0,15 0,14                 m³

TOTAL 13,46               m³

SAPATAS MURO POSTERIOR (AGULHAS)

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

SAPATAS AMPLIAÇÃO

ARRANQUES ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DA 

AMPLIAÇÃO

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

SAPATAS GRADES (LATERAL E FRONTAL)

ARRANQUES ALVENARIA DE EMBASSAMENTO GARAGEM

VIGA BALDRAME MURO POSTERIOR 

VIGA BALDRAME GRADES (LATERAL E FRONTAL)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018



4.3

COD. SINAPI: 93186

QUANT. C(m) COMP. TOTAL Metros

JANELAS 1,5X1,0/1,10 11,00      2,50          27,50               M

JANELAS 1,5X1,8/0,30 2,00        2,50          5,00                 M

JANELAS 1,5X0,70/1,40 2,00        2,50          5,00                 M

JANELAS 0,60X0,40/1,70 1,00        1,60          1,60                 M

JANELAS LAVANDERIA 1,50X0,50/1,60 2,00        2,50          5,00                 M

JANELAS BANHEIROS 0,80X0,60/1,50 4,00        1,80          7,20                 M

VERGAS PORTAS 0,8M 8,00        1,80          14,40               M

JANELAS 1,5X6,0/2,10 BANHEIRO FEMININO REFORMA 1,00        2,50          2,50                 M

VERGAS PORTAS 1M 8,00        2,00          16,00               M

TOTAL 84,20               M

4.4

COD. SINAPI: 93196

QUANT. C(m) COMP. TOTAL Metros

JANELAS 1,5X1,0/1,10 11,00      2,5 27,50               M

JANELAS 1,5X1,8/0,30 2,00        2,5 5,00                 M

JANELAS 1,5X0,70/1,40 2,00        2,5 5,00                 M

JANELAS 0,60X0,40/1,70 1,00        1,6 1,60                 M

JANELAS LAVANDERIA 1,50X0,50/1,60 2,00        2,5 5,00                 M

JANELAS BANHEIROS 0,80X0,60/1,50 4,00        1,8 7,20                 M

JANELAS 1,5X6,0/2,10 BANHEIRO FEMININO REFORMA 1,00        2,50          2,50                 M

TOTAL 53,80               M

4.5

COD. SINAPI: 93187

QUANT. C(m) COMP. TOTAL Metros

JANELAS SEGUNDO PISO 2,0X1,0/1,10 2,00        3,00          6,00                 M

-                   M

-                   M

TOTAL 6,00                 M

4.6

COD. SINAPI: 93197

QUANT. C(m) C(m) Metros

JANELAS SEGUNDO PISO 2,0X1,0/1,10 2,00        3,00          6,00                 M

-                   M

TOTAL 6,00                 UND

5 PAREDES E PAINEIS

5.1

COD. SINAPI: 103332

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO PLATIBANDA AMPLIAÇÃO 1,00        73,55      0,95 69,87               m²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO PLATIBANDA 2º PISO 1,00        18,80      0,95 17,86               m²

ALVENARIA VEDAÇÃO GARAGEM 1,00        16,06      2,85 45,77               m²

ALVENARIA VEDAÇÃO MURO POSTERIOR 1,00        37,10      2,1 77,91               m²

ALVENARIA VEDAÇÃO MURETA GRADES FRONTAL E LATERAL 1,00        38,84      0,4 15,54               m²

TOTAL 226,95             m²

5.2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016



COD. SINAPI: 103334

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

1,00        137,79    2,8 385,81             m²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO AMPLIAÇÃO 2º PISO 1,00        29,55      2,7 79,79               m²

TOTAL 465,60             m²

5.3

COD. SINAPI: 87879

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2,00        137,79    3,2 881,86             m²

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2º PISO 2,00        29,55      3,2 189,12             m²

ALVENARIA GARAGEM 2,00        17,10      3,2 109,44             m²

ALVENARIA MURO POSTERIOR 2,00        37,10      2,1 155,82             m²

ALVENARIA MURETAS GRADES (LATERAL E FRONTAL) 2,00        43,64      0,4 34,91               m²

ALVENARIA PLATIBANDA 2,00        73,55      1,10 161,81             m²

ALVENARIA PLATIBANDA 2º PISO 2,00        18,80      1,10 41,36               m²

TOTAL 1.574,32          m²

5.4

COD. SINAPI: 87529

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2,00        137,79    3,2 881,86             m²

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2º PISO 2,00        29,55      3,2 189,12             m²

ALVENARIA GARAGEM 2,00        17,10      3,2 109,44             m²

ALVENARIA MURO POSTERIOR 2,00        37,10      2,1 155,82             m²

ALVENARIA MURETAS GRADES (LATERAL E FRONTAL) 2,00        43,64      0,4 34,91               m²

ALVENARIA PLATIBANDA 2,00        73,55      1,10 161,81             m²

ALVENARIA PLATIBANDA 2º PISO 2,00        18,80      1,10 41,36               m²

TOTAL 1.574,32          m²

5.5

COD. SINAPI: 101162

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

GARAGEM PAREDE LATERAL (INTERNA) 2,00        1,50        0,45 1,35                 m²

TOTAL 1,35                 m²

5.6

COD. SINAPI: 99861

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

GRADE LATERAL E FRONTAL 1,00        43,64      1,40 61,10               m²

TOTAL 61,10               m²

6 ESQUADRIAS

6.1

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

JANELAS 1,5X1,0/1,10 9,00        1,50        1,0 13,50               m²

JANELAS 1,5X1,8/0,30 2,00        1,50        1,8 5,40                 m²

JANELAS 1,5X0,70/1,40 2,00        1,50        0,7 2,10                 m²

JANELAS 0,60X0,40/1,70 1,00        0,60        0,4 0,24                 m²

JANELAS LAVANDERIA 1,50X0,50/1,60 2,00        1,50        0,5 1,50                 m²

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO AMPLIAÇÃO

JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO,  ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020



JANELAS BANHEIROS 0,80X0,60/1,50 4,00        0,80        0,6 1,92                 m²

JANELAS SEGUNDO PISO  2,0X1,0/1,10 2,00        2,00        1,0 4,00                 m²

JANELAS 1,5X0,60/2,10 BANHEIRO FEMININO REFORMA 1,00        1,50        0,6 0,90                 m²

JANELAS 0,6X1,80/0,30 CORREDO SALA DE REUNIÃO PLENARIO 2,00        0,60        1,8 2,16                 m²

REAPROVEITAR JANELAS RETIRADAS TOTAL 31,72               m²

6.2

COD. SINAPI: 91314

QUANT. UNID.

PORTAS AMPLIAÇÃO PRIMEIRO PISO 5,00                 UND

PORTAS AMPLIAÇÃO SEGUNDO PISO 3,00                 UND

TOTAL 8,00                 m²

6.3

COMPOSIÇÃO PROPRIA

QUANT. UNID.

PORTAS AMPLIAÇÃO PRIMEIRO PISO 8,00                 UN

TOTAL 8,00                 UNID.

6.4

COMPOSIÇÃO PROPRIA

QUANT. UNID.

PORTA PRIMEIRO PISO                  2,00 UND

UND

TOTAL 2,00                 UND

6.5

COD. SINAPI: 100874

QUANT. UNID.

PORTA DA SALA DE REUNIAO DO PLENARIO                  2,00 UND

BAMHEIRO PCD NOVO                  2,00 UND

TOTAL 4,00                 UND

6.6

COMPOSIÇÃO PROPRIA

QUANT. C(m) L(m) ÁREA UNID.

JANELA 1,50X1,00/1,10 CANTINA E CORREDOR AUDITORIO 2,00        5,00        0,15 1,50                 m²

JANELA 1,50X1,80/0,30 SECRETARIA 1,00        6,60        0,15 0,99                 m²

JANELA 2,00X1,00/1,10 SEGUNDO PISO 1,00        6,00        0,15 0,90                 m²

PORTA 2,10X1,10 SALA DE REUNIÃO PLENARIO 1,00        5,30        0,15 0,80                 m²

JANELAS 1,5X0,60/2,10 BANHEIRO FEMININO REFORMA 1,00        4,20        0,15 0,63                 m²

TOTAL 4,82                 m²

6.7

COD. SINAPI: 101965

QUANT. UNID.

JANELAS PRIMEIRO PISO                25,20 M

JANELAS SEGUNDO PISO                  6,30 M

TOTAL 31,50               M

PORTA DE SAIDA DE EMERGENCIA EM VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR

REQUADRO EM (VÃOS) DE ALVENARIA PARA INSTALAÇOES DE ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020



6.8

COD. SINAPI: 91338

QUANT. H(m) L(m) ÁREA UNID.

PORTA PARA JARDIM DE INVERNO CAIXA D'AGUA 1,00        1,00        0,7 0,70                 m²

-                   m²

TOTAL 0,70                 m²

7 PINTURA

7.1

COD. SINAPI: 88485

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2,00        137,79    3,2 881,86             m²

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2º PISO 1,00        67,10      3,2 214,72             m²

ALVENARIA GARAGEM 2,00        17,10      3,2 109,44             m²

ALVENARIA MURO POSTERIOR 1,00        37,10      2,1 77,91               m²

ALVENARIA MURETAS GRADES (LATERAL E FRONTAL) 2,00        43,64      0,4 34,91               m²

ALVENARIA PLATIBANDA 1,00        73,55      1,10 80,91               m²

ALVENARIA PLATIBANDA 2º PISO 1,00        18,80      1,10 20,68               m²

FORRO PRIMEIRO PISO 1,00        191,88             m²

FORRO SEGUNDO PISO 1,00        48,80               m²

TOTAL 1.661,10          m²

COD. SINAPI: 88497

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2,00        137,79    3,2 881,86             m²

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2º PISO 2,00        29,55      3,2 189,12             m²

ALVENARIA PLATIBANDA 1,00        63,55      1,10 69,91               m²

ALVENARIA PLATIBANDA 2º PISO 1,00        18,80      1,10 20,68               m²

TOTAL 1.161,56          m²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

COD. SINAPI: 88489

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2,00        137,79    3,2 881,86             m²

ALVENARIA AMPLIAÇÃO 2º PISO 2,00        29,55      3,2 189,12             m²

ALVENARIA GARAGEM 2,00        17,10      3,2 109,44             m²

ALVENARIA MURO POSTERIOR 1,00        37,10      2,1 77,91               m²

ALVENARIA MURETAS GRADES (LATERAL E FRONTAL) 2,00        43,64      0,4 34,91               m²

ALVENARIA PLATIBANDA 1,00        63,55      1,10 69,91               m²

ALVENARIA PLATIBANDA 2º PISO 1,00        18,80      1,10 20,68               m²

-                   m²

-                   m²

TOTAL 1.383,82          m²

COD. SINAPI: 100760

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

GRADES LATERAL E FRONTAL 1,00        44,24      1,40 61,94               m²

PORTÃO POSTERIOR (FEXADO) 1,00        4,00        2,00 8,00                 m²

PORTÃO LATERAL (GRADE) 1,00        4,00        1,80 7,20                 m²

TOTAL 77,14               m²

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019



7.5

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

FAIXAS DE ESTACIONAMENTO CAD 1,00        78,50      0,10 7,85                 m²

CALÇADA ESTACIONAMENTO 1,00        556,49             M2

TOTAL 564,34             m²

7.6

COD. SINAPI: 88488

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

FORRO PRIMEIRO PISO CAD 1,00        191,88             m²

FORRO SEGUNDO PISO 1,00        48,80               m²

TOTAL 240,68             m²

8 COBERTURA - METÁLICA

8.1

COD. SINAPI: 100720

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

TESOURAS METÁLICAS 2,40M 2,00        2,41        0,48 2,31                 m²

TESOURAS METÁLICAS 5,20M 5,00        5,23        1,02 26,67               m²

TESOURAS METÁLICAS 8,15M 3,00        8,19        1,64 40,29               m²

TESOURAS METÁLICAS 9,95M 2,00        10,01      1,90 38,04               m²

TESOURAS METÁLICAS 7,25M SEGUNDO PISO 2,00        7,25        1,50 21,75               m²

TESOURAS METÁLICAS 4,45M SEGUNSO PISO 3,00        4,50        0,90 12,15               m²

TESOURAS METÁLICAS 7,50M GARAGEM 2,00        7,50        1,50 22,50               m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 2M 2,00        2,00        0,20 0,80                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 20,95M 1,00        20,95      0,20 4,19                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 30,75M 2,00        30,75      0,20 12,30               m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 20,95M 2,00        3,15        0,20 1,26                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 4,00M SEGUNDO PISO 1,00        4,00        0,20 0,80                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 9,45M SEGUNDO PISO 3,00        9,45        0,20 5,67                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 3,15M SEGUNDO PISO 2,00        3,15        0,20 1,26                 m²

-                   m²

TOTAL 190,00             m²

8.2

COD. SINAPI: 100724

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

TESOURAS METÁLICAS 2,40M 2,00        2,41        0,48 2,31                 m²

TESOURAS METÁLICAS 5,20M 5,00        5,23        1,02 26,67               m²

TESOURAS METÁLICAS 8,15M 3,00        8,19        1,64 40,29               m²

TESOURAS METÁLICAS 9,95M 2,00        10,01      1,90 38,04               m²

TESOURAS METÁLICAS 7,25M SEGUNDO PISO 2,00        7,25        1,50 21,75               m²

TESOURAS METÁLICAS 4,45M SEGUNSO PISO 3,00        4,50        0,90 12,15               m²

TESOURAS METÁLICAS 7,50M GARAGEM 2,00        7,50        1,50 22,50               m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 2M 2,00        2,00        0,20 0,80                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 20,95M 1,00        20,95      0,20 4,19                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 30,75M 2,00        30,75      0,20 12,30               m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 20,95M 2,00        3,15        0,20 1,26                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 4,00M SEGUNDO PISO 1,00        4,00        0,20 0,80                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 9,45M SEGUNDO PISO 3,00        9,45        0,20 5,67                 m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO 3,15M SEGUNDO PISO 2,00        3,15        0,20 1,26                 m²

-                   m²

TOTAL 190,00             m²

8.3

COD. SINAPI: 92593

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA 

QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020



QUANT. Kg X m METROS PESO P/ PEÇA UNID.

TESOURAS METÁLICAS 2,40M 2 17,33 2,41 83,53               Kg

TESOURAS METÁLICAS 5,20M 5 17,33 5,22 452,31             Kg

TESOURAS METÁLICAS 8,15M 3 17,33 8,17 424,76             Kg

TESOURAS METÁLICAS 9,95M 2 17,33 10,01 346,95             Kg

SEGUNDO PISO

TESOURAS METÁLICAS 7,25M 2 17,33 7,27 251,98             Kg

TESOURAS METÁLICAS 4,45M 3 17,33 4,46 231,88             Kg

GARAGEM

TESOURAS METÁLICAS 7,50M 1 19,84 7,52 149,20             Kg

-                   

TOTAL 1.940,60          Kg

8.4

COD. SINAPI: 92580

QUANT. C(m) L(m) ÁREA UNID.

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO PRIMEIRO PISO 169,00             m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO SEGUNDO PISO 48,80               m²

TERÇAS METÁLICAS PRFIL U ENRIJECIDO GARAGEM 42,67               m²

TOTAL 260,47             m²

8.5 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COD. SINAPI: 94216

QUANT. C(m) L(m) ÁREA UNID.

TELHAMENTO TERMOACÚSTICO PRIMEIRO PISO 184,68             m²

TELHAMENTO TERMOACÚSTICO SEGUNDO PISO 48,80               m²

TOTAL 233,48             m²

8.6 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COD. SINAPI: 94213

QUANT. C(m) L(m) ÁREA UNID.

TELHAMENTO GARAGEM 34,70               m²

TOTAL 34,70               m²

8.7

COD. SINAPI: 94228

QUANT. UNID.

CALHA METÁLICA - PRIMEIRO PISO CAIXA D'AGUA                  5,70 M

CALHA METÁLICA - SEGUNDO PISO                14,15 M

TOTAL 19,85               M

8.8

COD. SINAPI: 94229

QUANT. UNID.

CALHA METÁLICA -PRIMEIRO PISO                30,75 M

TOTAL 30,75               M

8.9

COD. SINAPI: 100327

QUANT. UNID.

RUFO PRIMEIRO PISO                54,85 M

RUFO SEGUNDO PISO                21,15 M

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019



GARAGEM                17,35 M

TOTAL 93,35               M

8.10

COD. SINAPI: 101979

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO                65,44 M

SEGUNDO PISO                18,10 M

GARAGEM                17,35 M

MURO POSTERIOR                37,10 M

TOTAL 137,99             M

9 PISOS, REVESTIMENTOS E CONTRAPISO

9.1

COD. SINAPI: 94439

QUANT. L(m) H(m) AREA(m2) UNID.

CONTRAPISO INTERNO AMPLIAÇÃO 1,00        191,88             M2

CONTRAPISO NIVELAMENTO DA LAJE 1,00        48,80               M2

TOTAL 240,68             M2

9.2

COD. SINAPI: 94993

QUANT. AREA(m2) UNID.

PISO DE CONCRETO EXTERNO E GARAGEM 1,00          556,49             M2

OBS COM JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 1,8 X 1,8 M TOTAL 556,49             M2

9.3

COD. SINAPI: 88650

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 206,59             M

SEGUNDO PISO 51,91               M

SEGUNDO PISO AREA EXISTENTE                55,46 M

TOTAL 313,96             M

9.4

COD. SINAPI:87260

QUANT. C(m) L(m) ÁREA UNID.

PRIMEIRO PISO 1,00        191,88             m²

SEGUNDO PISO 1,00        48,80               m²

SEGUNDO PISO AREA EXISTENTE 1,00                       51,37 m²

TOTAL 292,05             m²

9.5

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

MEIA PAREDE LAVANDERIA 1,00        15,70      1,80 28,26               m²

TOTAL 28,26               m²

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, 

E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014



9.6

COD. SINAPI: 87259

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

PAREDE WC REFORMA MAC. E FEM. 1,00        23,60      3,10 73,16               m²

PAREDE WC NOVOS PRIMEIRO PISO 1,00        25,80      3,10 79,98               m²

PAREDES WC NOVO SEGUNDO PISO 1,00        7,80        3,10 24,18               m²

TOTAL 177,32             m²

9.10

COD. SINAPI: 102253

QUANT. C(m) H(m) ÁREA UNID.

PAREDE WC REFORMA MAC. E FEM. 2,00        2,10        2,00 8,40                 m²

TOTAL 8,40                 m²

10 FORRO

10.1

COD. SINAPI: 96114

QUANT. C(m) L(m) ÁREA UNID.

FORRO PRIMEIRO PISO 1,00        181,30             M2

FORRO SEGUNDO PISO 1,00        47,65               M2

TOTAL 228,95             m²

10.2

COD. SINAPI: 96123

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO              204,60 M

SEGUNDO PISO                51,90 M

TOTAL 256,50             M

11 ELÉTRICA

11.1

COD. SINAPI: 91926

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO              316,21 M

SEGUNDO PISO 50,00 M

GARAGEM 10,90 M

TOTAL 377,11             M

11.2

COD. SINAPI: 91859

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO                83,68 M

SEGUNDO PISO 12,84 M

TOTAL 96,52 M

11.3

COD. SINAPI: 91863

QUANT. UNID.

LIGAÇÃO PARA GARAGEM                28,00 M

LIGAÇÃO PARA POSTES RELOCADO                73,11 M

LIGAÇÃO ATERRAMENTO                  9,00 M

TOTAL 110,11             M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

AF_05/2017_PS



11.4

COD. SINAPI: 91862

QUANT. UNID.

GARAGEM                12,56 M

TOTAL 12,56               M

11.5

COD. SINAPI: 91865

QUANT. UNID.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRIMEIRO PISO                  5,60 M

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO PISO                  5,60 M

TOTAL 11,20               M

11.6

COD. SINAPI: 101879

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 1 UND

TOTAL 1,00                 UND

11.7

COD. SINAPI: 101875

QUANT. UNID.

SEGUNDO PISO 1 UND

TOTAL 1,00                 UND

11.8

COD. SINAPI: 101876

QUANT. UNID.

GARAGEM 1 UND

TOTAL 1,00                 UND

11.9

COD. SINAPI: 96985

QUANT. UNID.

ATERRAMENTO 3 UND

TOTAL 3,00                 UND

11.10

COD. SINAPI: 96971

QUANT. UNID.

ATERRAMENTO 9 M

TOTAL 9,00                 M

11.11

COD. SINAPI: 98111

QUANT. UNID.

ATERRAMENTO 6 UND

TOTAL 6,00                 UND

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



COD. SINAPI: 91940

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 95 UND

SEGUNDO PISO 21 UND

GARAGEM 3 UND

TOTAL 119 UND

11.13

COD. SINAPI: 91936

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 21 UND

SEGUNDO PISO 5 UND

TOTAL 26 UND

11.14

COD. SINAPI: 91924

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 506,56 M

GARAGEM 6,23 M

SEGUNDO PISO 62,97 M

TOTAL 575,76             M

11.15

COD. SINAPI: 91927

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 966,15 M

GARAGEM 26,46 M

SEGUNDO PISO 250,34 M

PORTÃO DE ENTRADA 90,24 M

PORTÃO DE SAIDA 76,43 M

POSTES REALOCADOS 74,84 M

TOTAL 1.484,46          M

11.16

COD. SINAPI: 91928

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO              256,31 M

SEGUNDO PISO                58,61 M

TOTAL 314,92             M

11.17

COD. SINAPI: 91931

QUANT. UNID.

REDE GARAGEM 72,34 M

TOTAL 72,34               M

11.18

COD. SINAPI: 91933

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 41,82 M

SEGUNDO PISO 18,6 M

ATERRAMENTO 30 M

TOTAL 90,42               M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA NA ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



11.19

COD. SINAPI: 93653

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 13 UND

SEGUNDO PISO 2 UND

GARAGEM 2 UND

TOTAL 15,00               UND

11.20

COD. SINAPI: 93660

QUANT. UNID.

PORTÃO DE ENTRADA (QDC GARAGEM) 1 UND

PORTÃO DE SAIDA (QDC GARAGEM) 1 UND

TOTAL 2,00                 UND

11.21

COD. SINAPI: 93661

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 7 UND

SEGUNDO PISO 3 UND

TOTAL 10,00               UND

11.22

COD. SINAPI: 93654

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 1,0 UND

SEGUNDO PISO 1,0 UND

TOTAL 2,00                 UND

11.23

COD. SINAPI: 93664

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO (GARAGEM) 1 UND

TOTAL 1,00                 UND

11.24

COD. SINAPI: 93672

QUANT. UNID.

SEGUNDO PISO 1 UND

TOTAL 1,00                 UND

11.25

COD. SINAPI: 93673

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 1 UND

TOTAL 1,00                 UND

11.26

COMP. PROPRIA 3

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 3 UND

SEGUNDO PISO 3 UND

TOTAL 6,00                 UND

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



11.27

COMP. PROPRIA 4

QUANT. UNID.

SEGUNDO PISO 1 UND

TOTAL 1,00                 UND

11.28

COMP. PROPRIA 5

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 1 UND

TOTAL 1,00                 UND

11.29

COD. SINAPI: 97595

QUANT. UNID.

GARAGEM 1 UND

TOTAL 1 UND

11.30

COMP. SINAPI: 92029

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 5 UND

TOTAL 5 UND

11.31

COMP. SINAPI: 92035

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 1 UND

TOTAL 1 UND

11.32

COMP. SINAPI: 92023

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 13 UND

SEGUNDO PISO 4 UND

TOTAL 17 UND

11.33

COMP. SINAPI: 92027

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 1 UND

TOTAL 1 UND

11.34

COD. SINAPI: 91996

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 59 UND

SEGUNDO PISO 15 UND

TOTAL 74,00               UND

11.35

COD. SINAPI: 91997

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 12 UND

SEGUNDO PISO 3 UND

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



GARAGEM 2 UND

TOTAL 15,00               UND

11.36

COMP. PROPRIA 10

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 11 UND

TOTAL 11,00        UND

11.37

COD. SINAPI: 103782

QUANT. UNID.

ÁREA DE SERVIÇO 2 UND

DEPOSITO 1 UND

TOTAL 3,00                 UND

11.38

COD. SINAPI: 97607

QUANT. UNID.

JARDIM DE INVERNO 1 UND

JARDIM DE INVERNO 5 UND

GARAGEM 3 UND

TOTAL 9,00                 UND

11.39

COMP. PROPRIA

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO 16 UND

SEGUNDO PISO 5 UND

TOTAL 21,00               UND

12 HIDROSSANITÁRIO

12.1

COD. SINAPI: 102609

QUANT. UNID.

SEGUNDO PISO                  1,00 UND

TOTAL 1,00                 M

12.2

COD. SINAPI: 94706

QUANT. UNID.

ADAPTAR DIRETO NA CAIXA                  2,00 UND

TOTAL 2,00                 UND

12.4

COD. SINAPI: 91788

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

SPOT LED 7W - QUADRADO DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022



QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO                21,00 M

SEGUNDO PISO                  3,00 M

TOTAL 24,00               M

12.5

COD. SINAPI: 91786

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO                36,55 M

SEGUNDO PISO                60,00 M

CINSTERNA                26,30 M

TOTAL 96,55               M

12.6

COD. SINAPI: 91785

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO                34,00 M

SEGUNDO PISO                19,00 M

TOTAL 53,00               M

12.7

COD. SINAPI: 94492

QUANT. UNID.

REGISTRO GERAL CAIXA D'AGUA                  2,00 UND

TOTAL 2,00                 UND

12.8

COD. SINAPI: 89985

QUANT. UNID.

PRIMEIRO PISO LAVABOS GERAL CADA BANHEIRO                  3,00 UND

SEGUNDO PISO LAVABO GERAL CADA BANHEIRO                  1,00 UND

TOTAL 4,00                 UND

12.9

COD. SINAPI: 86888

QUANT. UNID.

BANHEIROS NOVOS                  3,00 UND

TOTAL 3,00                 UND

12.10

COD. SINAPI: 95472

QUANT. UNID.

CONFORME PROJETO - NOVOS WC                  1,00 UND

TOTAL 1,00                 UND

12.11

COD. SINAPI: 99635

QUANT. UNID.

CONFORME PROJETO - NOVOS WC PCD                  1,00 UND

TOTAL 1,00                 UND

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021



12.12

COD. SINAPI: 86899

QUANT. UNID.

CONFORME PROJETO - NOVOS WC                  4,00 UND

TOTAL 4,00                 UND

12.13

COD. SINAPI: 86893

QUANT. UNID.

CONFORME PROJETO - WC REFORMA                  2,00 UND

TOTAL 2,00                 UND

12.14

COMP. PROPRIA 16

QUANT. UNID.

NOVOS WC                  6,80 M

REFORMA WC                  8,80 M

TOTAL 15,60               M

12.15

COD. SINAPI: 86938

QUANT. UNID.

CONFORME PROJETO - NOVOS WC                  4,00 UND

CONFORME PROJETO - REFORMA WC                  4,00 UND

TOTAL 8,00                 UND

12.16

COD. SINAPI: 86915

QUANT. UNID.

CONFORME PROJETO - NOVOS WC                  4,00 UND

CONFORME PROJETO - REFORMA WC                  4,00 UND

TOTAL 8,00                 UND

12.17

COD. SINAPI: 89714

QUANT. UNID.

ESGOTO BANHEIROS PRIMEIRO PISO                56,32 M

ESGOTO BANHEIROS SEGUNDO PISO                20,68 M

TANQUES                56,32 M

DRENAGEM DE AGUAS JARDINS                27,60 M

CALHAS                20,00 M

TOTAL 180,92             M

12.18

COD. SINAPI: 89748

QUANT. UNID.

ATENDER OS VASOS SANITÁRIOS                  4,00 UND

DECIDA DO WC SEGUNDO PISO                  1,00 UND

CALHAS                  6,00 UND

TOTAL 5,00                 UND

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RODA BANCA PARA BANCADA E ACABAMENTO DOS BANHEIROS EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, COM 10CM.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2• OU 3/4•, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



12.19

COD. SINAPI: 89778

QUANT. UNID.

                 2,00 UND

TOTAL 2,00                 UND

12.20

COD. SINAPI: 102710

QUANT. UNID.

                 7,00 UND

TOTAL 7,00                 UND

12.21

COD. SINAPI: 89712

QUANT. UNID.

LAVATORIOS WCs                22,26 M

TAMQUE ÁREA DE SERVIÇO                  5,48 M

READEQUAÇÃO COZINHA                15,23 M

TOTAL 42,97               M

12.22

COD. SINAPI: 89731

QUANT. UNID.

               14,00 UND

                     -   UND

TOTAL 14,00               UND

12.23

COD. SINAPI: 89732

QUANT. UNID.

                 7,00 UND

                     -   UND

TOTAL 7,00                 UND

12.24

COD. SINAPI: 97902

QUANT. UNID.

CAIXA DE PASSAGEM                  2,00 UND

TOTAL 2,00                 UND

12.25

COD. SINAPI: 97903

QUANT. UNID.

CAIXA DE PASSAGEM                  3,00 UND

TOTAL 3,00                 UND

12.26

COD. SINAPI: 98110

QUANT. UNID.

READEQUAÇÃO DA COZINHA                  1,00 UND

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



OBS. SUBSTITUIR PARA TUBO DE 50MM TOTAL 1,00                 UND

12.27

COD. SINAPI: 89707

QUANT. UNID.

WCs                  4,00 UND

ÁREA DE SERVIÇO                  1,00 UND

TOTAL 5,00                 UND

12.28

COD. SINAPI: 103005

QUANT. UNID.

JARDIM DE INVERNO                  5,00 UND

TOTAL 5,00                 UND

12.29

COD. SINAPI: 94795

QUANT. UNID.

CAIXA D'AGUA                  2,00 UND

TOTAL 2,00                 UND

12.30

COD. SINAPI: 102137

QUANT. UNID.

CISTERNA                  1,00 UND

TOTAL 1,00                 UND

12.31

COD. SINAPI: 86916

QUANT. UNID.

                 7,00 UND

TOTAL 7,00                 UND

13 DIVERSOS

13.28

COMP. PROPRIA

QUANT. M2

WCs EXISTENTE MASC. FEM 1,00X1,50 M                  3,00 M2

WCs NOVOS MASC. FEM. PCD 1,00X0,60 M                  2,40 M2

TOTAL 5,40                 M2

COD. SINAPI: 95544

QUANT. UNID.

PAPEL HIGIÊNICO                  4,00 UND

TOTAL 4,00                 UND

13.25

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA. AF_01/2021

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021



COD. SINAPI: 100849

QUANT. UNID.

                 4,00 UND

TOTAL 4,00                 UND

13.23

COD. SINAPI: 100870

QUANT. UNID.

PCD                  2,00 UND

TOTAL 2,00                 UND

13.23

COP. PROPRIA

QUANT. UNID.

FUNDOS 4,10X2,00 METROS                  1,00 UND

TOTAL 1,00                 UND

13.23

COP. PROPRIA

QUANT. UNID.

FUNDOS 4,10X1,80 METROS                  1,00 UND

TOTAL 1,00                 UND

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL COM MOTOR ELETRICO INCLUSO, COM PORTA SOCIALCOMPLETA 

INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 

(TIPO ZARCÃO). 

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE METALON DE 3/4" NA VERTICAL COM MOTOR ELETRICO INCLUSO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO).

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FERNANDO 
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LARIOS:3444
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Assinado de forma digital por 
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ou=Presencial, ou=Certificado PF 
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OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA BDI DE SERVIÇOS: 25,00%

ENDEREÇO: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

VALOR:

UNITÁRIO UNIT.+ BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 134.001,00                

90778 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 450,00      122,63                  153,28                    68.976,00 

90780 1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 900,00      57,80                      72,25                    65.025,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.412,62                  

COMPOSIÇÃO 01 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADO M2 3,36          376,80                  470,99                      1.582,52 

99059 2.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018
M 123,75      56,01                      70,01                      8.663,73 

96386 2.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 365,26      7,73                          9,66                      3.528,37 

93358 2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 39,25        76,31                      95,38                      3.744,13 

96995 2.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,08        46,26                      57,82                         929,74 

97622 2.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 6,32          50,31                      62,88                         397,08 

97626 2.7 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,22          542,51                  678,13                         149,18 

97633 2.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 122,17      20,05                      25,06                      3.061,58 

97632 2.9 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 7,20          2,29                          2,86                           20,59 

97655 2.10 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 71,50        39,47                      49,33                      3.527,09 

97647 2.11 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 71,50        3,04                          3,80                         271,70 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL 

c/ BDI

CÓDIGO

SINAPI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unid. QUANT

SINAPI NÃO DESONERADA: 18/05/2023

R$ 1.191.217,32

PREÇOS (R$)

DATA:23/05/2023



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA BDI DE SERVIÇOS: 25,00%

ENDEREÇO: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

VALOR:

UNITÁRIO UNIT.+ BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL 

c/ BDI

CÓDIGO

SINAPI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unid. QUANT

SINAPI NÃO DESONERADA: 18/05/2023

R$ 1.191.217,32

PREÇOS (R$)

DATA:23/05/2023

2.12 RELOCAÇÃO  DE CISTERNA 25.536,91                  

96520 2.12.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 59,67        93,94                    117,42                      7.006,45 

94319 2.12.2
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016
M3 9,00          72,29                      90,36                         813,24 

94342 2.12.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 1,20          107,91                  134,88                         161,85 

97662 2.12.4 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL M C 0,44 , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 60,00        0,44                          0,55                           33,00 

103334 2.12.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 30,15        147,26                  184,07                      5.549,71 

104488 2.12.6
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3 0,84          2.988,90            3.736,12                      3.154,03 

97101 2.12.7 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 8,05          213,25                  266,56                      2.145,80 

87879 2.12.8
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 30,15        4,28                          5,35                         161,30 

87529 2.12.9
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 30,15        36,52                      45,65                      1.376,34 

101799 2.12.10
TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020
UND 1,00          884,14               1.105,17                      1.105,17 

102617 2.12.11  CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UND 1,00          3.224,02            4.030,02                      4.030,02 

3 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO 104.933,19                

103334 3.1
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
M2 62,68        147,26                  184,07                    11.536,77 

104488 3.2
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3 25,00        2.988,90            3.736,12                    93.396,42 



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA BDI DE SERVIÇOS: 25,00%

ENDEREÇO: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

VALOR:

UNITÁRIO UNIT.+ BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL 

c/ BDI

CÓDIGO

SINAPI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unid. QUANT

SINAPI NÃO DESONERADA: 18/05/2023

R$ 1.191.217,32

PREÇOS (R$)

DATA:23/05/2023

4 SUPERESTRUTURA 85.843,81                  

98557 4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 173,33      65,50                      81,87                    14.190,48 

104488 4.2
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3 13,46        2.988,90            3.736,12                    50.286,60 

98557 4.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 173,33      65,50                      81,87                    14.190,48 

93196 4.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016 M 53,80        84,66                    105,82                      5.693,11 

93187 4.5 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF03/2016 M 6,00          102,62         128,27                         769,62 

93197 4.6 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF03/2016 M 6,00          95,14                    118,92                         713,52 

5 PAREDES E PAINÉIS 244.643,11                

103332 5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 226,95      118,31                  147,88                    33.561,29 

103334 5.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 465,60      147,26                  184,07                    85.702,43 

87879 5.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 1.574,32   4,28                          5,35                      8.422,60 

87529 5.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 1.574,32   36,52                      45,65                    71.867,61 

101162 5.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 1,35          166,03                  207,53                         280,16 

99861 5.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 61,10        586,74                  733,42                    44.809,02 

6 ESQUADRIAS 54.372,88                  

COMPOSIÇÃO 02 6.1 JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO,  ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. M2 31,72        552,20                  690,24                    21.894,41 

91314 6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 8,00          930,32               1.162,90                      9.303,20 

COMPOSIÇÃO 11 6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 8,00          1.006,17            1.257,71                    10.061,68 

COMPOSIÇÃO 12 6.4 PORTA DE SAIDA DE EMERGENCIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR UND 2,00          2.162,37            2.702,95                      5.405,90 

100874 6.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 4,00          318,02                  397,52                      1.590,08 

COMPOSIÇÃO 13 6.6 REQUADRO EM (VÃOS) DE ALVENARIA PARA INSTALAÇOES DE ESQUADRIAS M² 4,82          98,82                    123,51                         594,70 

101965 6.7
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020
M 31,50        120,74                  150,92                      4.753,98 

91338 6.8 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,70          878,79               1.098,48                         768,93 



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA BDI DE SERVIÇOS: 25,00%

ENDEREÇO: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

VALOR:

UNITÁRIO UNIT.+ BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL 

c/ BDI

CÓDIGO

SINAPI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unid. QUANT

SINAPI NÃO DESONERADA: 18/05/2023

R$ 1.191.217,32

PREÇOS (R$)

DATA:23/05/2023

7 PINTURA 72.290,68                  

88485 7.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.661,10   3,13                          3,91                      6.494,91 

88497 7.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.161,56   17,40                      21,75                    25.263,95 

88489 7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.383,82   11,33                      14,16                    19.594,93 

100760 7.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 77,14        43,81                      54,76                      4.223,96 

102491 7.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 564,34      17,99                      22,48                    12.686,36 

88488 7.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 M2 240,68      13,39                      16,73                      4.026,57 

8 COBERTURA - METÁLICA 127.206,24                

100720 8.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 190,00      9,58                        11,97                      2.274,29 

100723 8.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 40,29        10,43                      13,03                         525,04 

COMPOSIÇAO 17 8.3
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA 

QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
Kg 1.940,60   12,95                      16,18                    31.398,89 

92580 8.5
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 260,47      56,20                      70,25                    18.298,01 

94216 8.6 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 233,48      165,73                  207,16                    48.367,71 

94213 8.7 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 34,70        58,57                      73,21                      2.540,38 

94228 8.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 19,85        87,90                    109,87                      2.180,91 

94229 8.9 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 30,75        170,23                  212,78                      6.542,98 

100327 8.10 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 93,35        59,33                      74,16                      6.922,83 

101979 8.11 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 137,99      47,28                      59,10                      8.155,20 



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA BDI DE SERVIÇOS: 25,00%

ENDEREÇO: Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

VALOR:

UNITÁRIO UNIT.+ BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL 

c/ BDI

CÓDIGO

SINAPI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unid. QUANT

SINAPI NÃO DESONERADA: 18/05/2023

R$ 1.191.217,32

PREÇOS (R$)

DATA:23/05/2023

9 PISOS, REVESTIMENTOS E CONTRAPISO 190.906,24                

94439 9.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 240,68      52,89           66,11                    15.911,35 

94993 9.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022
M2 556,49      97,59         121,98                    67.880,65 

88650 9.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 M 313,96      17,44           21,80                      6.844,32 

87260 9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 292,05      148,33                  185,41                    54.148,99 

87273 9.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 28,26        68,75                      85,93                      2.428,38 

87259 9.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
M2 177,32      156,43                  195,53                    34.671,37 

102253 9.10
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 8,40          859,16               1.073,95                      9.021,18 

10 FORRO 32.396,66                  

96114 10.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 228,95      75,73                      94,66                    21.672,40 

96123 10.2
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

AF_05/2017_PS
M 256,50      33,45                      41,81                    10.724,26 

11 ELÉTRICA 42.085,27                  

91834 11.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 377,11      10,46                      13,07                      4.928,82 

91859 11.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 96,52        10,02                      12,52                      1.208,43 

91863 11.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 110,11      10,97                      13,71                      1.509,60 

91862 11.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 12,56        9,24                        11,55                         145,06 

91865 11.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 11,20        18,88                      23,60                         264,32 
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101879 11.6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00          631,39                  789,23                         789,23 

101875 11.7
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00          435,55                  544,43                         544,43 

101876 11.8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00          92,29                    115,36                         115,36 

96985 11.9 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00          79,59                      99,48                         298,44 

96971 11.10 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 9,00          34,04                      42,55                         382,95 

98111 11.11 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UND 6,00          54,71                      68,38                         410,28 

91940 11.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 119,00      16,70                      20,87                      2.483,53 

91936 11.13 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA NA ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UND 26,00        17,02                      21,27                         553,02 

91924 11.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 575,76      2,79                          3,48                      2.003,64 

91927 11.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 1.484,46   4,55                          5,68                      8.431,73 

91928 11.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 314,92      6,26                          7,82                      2.462,67 

91931 11.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 72,34        9,47                        11,83                         855,78 

91933 11.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 90,42        15,16                      18,95                      1.713,45 

93653 11.19 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UND 15,00        12,92                      16,15                         242,25 

93660 11.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UND 2,00          63,94                      79,92                         159,84 

93661 11.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UND 10,00        65,09                      81,36                         813,60 

93654 11.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UND 2,00          13,49                      16,86                           33,72 

93664 11.23 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 UND 1,00          70,34                      87,92                           87,92 

93672 11.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UND 1,00          95,95                    119,93                         119,93 

93673 11.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UND 1,00          104,45                  130,56                         130,56 

COMPOSIÇÃO 3 11.26
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 6,00          133,67                  167,08                      1.002,48 
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COMPOSIÇÃO 4 11.27 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00          195,36                  244,19                         244,19 

COMPOSIÇÃO 5 11.28 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00          211,52                  264,39                         264,39 

97595 11.29 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UND 1,00          105,50                  131,87                         131,87 

92029 11.30
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 5,00          52,11                      65,13                         325,65 

92035 11.31
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00          66,33                      82,91                           82,91 

92023 11.32
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 17,00        46,19                      57,73                         981,41 

92027 11.33
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00          60,46                      75,57                           75,57 

91996 11.34 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 74,00        31,97                      39,96                      2.957,04 

91997 11.35 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UND 15,00        34,01                      42,51                         637,65 

COMPOSIÇÃO 5 11.36 SPOT LED 7W - QUADRADO DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 11,00        47,67                      59,59                         655,49 

103782 11.37 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UND 3,00          31,46                      39,32                         117,96 

97607 11.38
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UND 9,00          113,22                  141,52                      1.273,68 

COMPOSIÇÃO 5 11.39 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 21,00        100,82                  126,02                      2.646,42 

12 HIDROSSANITÁRIO 45.650,02                  

102609 12.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UND 1,00          1.161,01            1.451,26                      1.451,26 

94706 12.2
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UND 2,00          47,86                      59,82                         119,64 

91788 12.4
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
M 24,00        44,78                      55,97                      1.343,28 

91786 12.5
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
M 96,55        32,22                      40,27                      3.888,06 

91785 12.6
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
M 53,00        43,53                      54,41                      2.883,73 

94492 12.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021 UND 2,00          58,49                      73,11                         146,22 

89985 12.8
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UND 4,00          66,22                      82,77                         331,08 
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86888 12.9 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 3,00          507,80                  634,75                      1.904,25 

95472 12.10
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,00          806,07               1.007,58                      1.007,58 

99635 12.11 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UND 1,00          221,60                  277,00                         277,00 

86899 12.12 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 4,00          313,94                  392,42                      1.569,68 

86893 12.13 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 2,00          615,84                  769,80                      1.539,60 

COMPOSIÇÃO 16 12.14 RODA BANCA PARA BANCADA E ACABAMENTO DOS BANHEIROS EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, COM 10CM. M 15,60        102,84                  128,55                      2.005,38 

86938 12.15
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 8,00          433,83         542,28                      4.338,24 

86915 12.16 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2• OU 3/4•, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 8,00          169,02                  211,27                      1.690,16 

89714 12.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 180,92      37,22                      46,52                      8.416,39 

89748 12.18
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UND 5,00          44,69                      55,86                         279,30 

89778 12.19
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UND 2,00          18,35                      22,93                           45,86 

102710 12.20
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021
UND 7,00          58,24                      72,80                         509,60 

89712 12.21
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022
M 42,97        26,73                      33,41                      1.435,62 

89731 12.22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND 14,00        14,74                      18,42                         257,88 

89732 12.23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND 7,00          15,55                      19,43                         136,01 

97902 12.24
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UND 3,00          580,17                  725,21                      2.175,63 

97903 12.25
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UND 3,00          805,04               1.006,30                      3.018,90 
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98110 12.26 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UND 1,00          411,56                  514,45                         514,45 

89707 12.27
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UND 5,00          41,80                      52,25                         261,25 

103005 12.28
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021
UND 5,00          623,25                  779,06                      3.895,30 

94795 12.29 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UND 2,00          41,13                      51,41                         102,82 

102137 12.30 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UND 1,00          84,68                    105,85                         105,85 

86916 12.31 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 7,00          25,62                      32,02                         224,14 

13 DIVERSOS 5.475,60                    

COMPOSIÇÃO 15 13.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA. AF_01/2021 M2 5,40          636,62                  795,76                      4.297,10 

95544 13.2 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UND 4,00          41,12                      51,40                         205,60 

100849 13.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 4,00          44,60                      55,75                         223,00 

100870 13.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 2,00          299,96                  374,95                         749,90 

COMPOSIÇÃO 14 13.5
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL COM MOTOR ELETRICO INCLUSO, COM PORTA SOCIALCOMPLETA INCLUIDA, COM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO). 
UND 1,00          6.301,56            7.876,94                      7.876,94 

COMPOSIÇÃO 15 13.6
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE METALON DE 3/4" NA VERTICAL COM MOTOR ELETRICO INCLUSO, ACABAMENTO NATURAL, 

COM TRILHOS E ROLDANAS, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO).
UND 1,00          6.122,00            7.652,50                      7.652,50 

R$ 1.191.217,32

________________________________________________

FERNANDO ALENCAR LARIOS

ENGENHEIRO CIVIL. CREA: 17682/D - RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SEPLAN

TOTAL DO OBRA

Fontes: SINAPI NÃO DESONERADA (04-2023)

(UM MILHÃO CENTO E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444431481
8

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.05.23 17:06:38 -04'00'



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA

LOCAL:

DATA: DATA:23/05/2023

CÓD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VLR.PARCIAL %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 134.001,00 11,25%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 51.412,62 4,32%

3.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO R$ 104.933,19 8,81%

4.0 SUPERESTRUTURA R$ 85.843,81 7,21%

5.0 PAREDES E PAINÉIS R$ 244.643,11 20,54%

6.0 ESQUADRIAS R$ 54.372,88 4,56%

7.0 PINTURA R$ 72.290,68 6,07%

8.0 COBERTURA - METÁLICA R$ 127.206,24 10,68%

9.0 PISOS, REVESTIMENTOS E CONTRAPISO R$ 190.906,24 16,03%

10.0 FORRO R$ 32.396,66 2,72%

11.0 ELÉTRICA R$ 42.085,27 3,53%

12.0 HIDROSSANITÁRIO R$ 45.650,02 3,83%

13.0 DIVERSOS R$ 5.475,60 0,46%

R$ 1.191.217,32 100,00%

R$ 1.191.217,32

________________________________________________

FERNANDO ALENCAR LARIOS

ENGENHEIRO CIVIL. CREA: 17682/D - RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SEPLAN

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO DA OBRA

UM MILHÃO CENTO E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.

TOTAL GERAL DA OBRA  :

Avenida do Contorno - S/N - Bairro Centro - Colniza -MT

III - TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO UNITÁRIO

Importa o presente Orçamento em:

FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla 
v5, ou=04094217000240, ou=Presencial, 
ou=Certificado PF A3, cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.05.23 17:07:57 -04'00'
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CARIMBO :

01 1/75

PLANTA BAIXA - INFERIOR - DEMOLIR E CONSTRUÇÃO

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

01
08

%

Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

   PROJETO BÁSICO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

PAVIMENTO INFERIOR

PLANTA BAIXA - DEMOLIR E CONSTRUÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²

02 1/75

PLANTA BAIXA - SUPERIOR - DEMOLIR E CONSTRUÇÃO

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

GARAGEM 45,24 m²
FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla 
v5, ou=04094217000240, ou=Presencial, 
ou=Certificado PF A3, cn=FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:42:04 -04'00'

FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:43:05 -04'00'
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CARIMBO :01 1/50

PLANTA BAIXA INFERIOR

02
08

Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

PLANTA BAIXA INFERIOR

PROJETO ARQUITETÔNICO

02 1/50

PLANTA BAIXA SUPERIOR

03 1/600

LOCAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
PLANTA BAIXA SUPERIOR

LOCAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

    PROJETO BÁSICO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

N

NE

SESO

NO
FERNANDO ALENCAR LARIOS

CREA: 17682/RO
ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

GARAGEM 45,24 m²

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444431481
8

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:43:57 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:34444314818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:44:19 -04'00'
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CARIMBO :

01 1/50
CORTE AA

03
08

Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

CORTES AA, BB e CC

PROJETO ARQUITETÔNICO

02 1/50
CORTE BB

03 1/50
CORTE CC

   PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

GARAGEM 45,24 m²

EXISTENTE

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:34444314
818

Assinado de forma digital por 
FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:44:48 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444431
4818

Assinado de forma digital por 
FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC 
SOLUTI Multipla v5, 
ou=04094217000240, ou=Presencial, 
ou=Certificado PF A3, cn=FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:46:10 -04'00'
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CARIMBO :

01 1/75
FACHADA

04
08

Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

FACHADA e COBERTURA

PROJETO ARQUITETÔNICO

01 1/75
COBERTURA

   PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

GARAGEM 45,24 m²

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444431481
8

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:46:39 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444431481
8

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:46:54 -04'00'
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127 1x10 A 2,51600 ILUMINAÇÃO 1600

1

1

220 1x10 A 2,5600 300PORTÃO 300

220 1x10 A 2,5600 300PORTÃO 300

7 2

6

CARIMBO :

05
08

PTGHGKVWTC MWPKEKRCN FG CQNPK\C
EUVCFQ FG MCVQ GTQUUQ

SGETGVCTKC MWPKEKRCN FG PNCPGLCOGPVQ
AXGPKFC FQU PKPJCKU P� 11� - CGPVTQ - 7�.335-000 - CQNPK\C - MCVQ GTQUUQ

PLANTA BAIXA GARAGEM

PROJETO ARQUITETÔNICO
   PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

FORMA DE VIGA BALDRAME E RESPALDO

04 1/50
CORTE BB

02 1/50
CORTE AA

01 1/50
PLANTA BAIXA

05 1/50
FACHADA

03 1/50
COBERTURA

06 1/50
FORMA DE VIGA BALDRAME

07 1/50
FORMA DE VIGA RESPALDO

CORTE AA e BB, FACHADA E COBERTURA

DETALHES DE PILARES, VIGAS e SAPATA

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

GARAGEM 45,24 m²

08 1/50
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444431481
8

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:47:24 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:344443148
18

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla 
v5, ou=04094217000240, ou=Presencial, 
ou=Certificado PF A3, cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:47:44 -04'00'
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Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

PLANTA BAIXA MURO

PROJETO ARQUITETÔNICO
   PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

01 1/120
PLANTA BAIXA MURO

DETALHES

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

GARAGEM 45,24 m²

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:34444314
818

Assinado de forma digital por 
FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:48:14 -04'00'

FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:58:57 -04'00'
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07
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Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

PLANTA BAIXA WCs

PROJETO ARQUITETÔNICO
   PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

CORTE AA e BB, DETALHES 

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

ÁREA CISTERNA 9,62 m²

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

01 1/25
PLANTA BAIXA

02 1/25
CORTE BB

03 1/25
CORTE AA

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:34444314
818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:59:27 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:344443148
18

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla 
v5, ou=04094217000240, ou=Presencial, 
ou=Certificado PF A3, cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 14:59:49 -04'00'
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CARIMBO :

08
08

Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

PLANTA BAIXA CISTERNA

PROJETO ARQUITETÔNICO
    PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

CORTE AA, DETALHE E PERSPECTIVA 

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

ÁREA CISTERNA 9,62 m²

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

01 1/25
PLANTA BAIXA 02 1/25

CORTE AA

03 1/25
DETALHE 04 1/25

PERSPECTIVA

05 Sem Escala
DETALHE RADIER

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:344443148
18

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 15:00:17 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:34444314
818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 15:01:05 -04'00'
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CARIMBO :

01 1/50

FORMA DE VIGA BALDRAME - INFERIOR

01
02

%

Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

    PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

FORMAS DE VIGA BALDRAMES

PROJETO ESTRUTURAL

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

DETALHES DE SAPATAS
DETALHES DE PILARES

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²
GARAGEM 45,24 m²

FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 15:03:23 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444431481
8

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 15:03:42 -04'00'
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CARIMBO :

01 1/50

FORMA DE VIGA RESPALDO - INFERIOR

02
02

%

Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

    PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

FORMA DE VIDA RESPALDO

PROJETO ESTRUTURAL

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

02 1/50

FORMA DE VIGA RESPALDO - SUPERIOR

DETALHE DE PILARES
DETALHE VIGA RESPALDO

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²
GARAGEM 45,24 m²

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:344443148
18

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 15:04:16 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:344443148
18

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 15:04:35 -04'00'
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CARIMBO :

01
01

%

Prefeitura Municipal de Colniza
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida dos Pinhais nº 119 - Centro - 78.335-000 - Colniza - Mato Grosso

    PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

REDE ÁGUA FRIA

PROJETO HIDRÁULICO

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

DETALHES ISOMÉTRICO 01, 02 e 03

01 1/50

REDE ÁGUA FRIA - INFERIOR

02 1/50
REDE ÁGUA FRIA - SUPERIOR

03 S/Escala
DETALHE ISOMETRICO 01 04 S/Escala

DETALHE ISOMETRICO 02 05 S/Escala
DETALHE ISOMETRICO 03

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²
GARAGEM 45,24 m²

FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
Dados: 2023.07.06 15:05:04 -04'00'

FERNANDO 
ALENCAR 
LARIOS:3444431481
8

Assinado de forma digital por FERNANDO 
ALENCAR LARIOS:34444314818 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=04094217000240, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
cn=FERNANDO ALENCAR 
LARIOS:34444314818 
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 FOSSA SÉPTICA

SUMIDOURO

2,00x1,50x2,00

Ø 2,00m x 3,50m
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    PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

REDE DE ESGOTO

PROJETO SANITÁRIO

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

DETALHES D-01, D-02, D-03, D-04A, D-04B
DETALHES DE CAIXA DE PASSAGEM 

01 1/50

REDE DE ESGOTO - INFERIOR

02 1/25

REDE DE ESGOTO - SUPERIOR
E INSPEÇÃO

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²
GARAGEM 45,24 m²

FERNANDO ALENCAR 
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Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Tomada universal 2P+T , instalada à 1,20m do piso Acabado

Interruptor 1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,20m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente compacta - 127v

LEGENDA

Condutores: Neutro, Fase , Retorno e Terra dos Circuitos

Tomada universal 2P+T , instalada à 0,40m do piso Acabado

Luminária spot - 127v

Tomada universal 2P+T , instalada à 2,20m do piso Acabado

Interruptor 1 tecla simples paralela - 1,20m do piso

Caixa de inspeção c/ fundo britado - Aterramento

Arandela luminária tartaruga

28520TOTAL 127/220 723068801x50A 10(10)

POTÊNCIA

QUADRO DE CARGA  - QD-1 - INFERIOR

WATTS100W 1700W 5400W100W 200W 7500W
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TOMADASLÂMPADAS TOMADAS ESPECIF.

CA BMM2VOLTS AMP.

DISTRIB. DE FASES

TENSÃO PROTEÇÃOCONDUTOR DISCRIMINAÇÃO
15W 1280W

127200 1x10 A 1,5 ILUMINAÇÃO 200

20W

3

10

36 78

2 11 1271100 1x10 A 2,5 TOMADAS 1100

127600 1x10 A 2,5 TOMADAS 600

1273840 1x16 A 6,0 TOMADAS 3840

127800 1x10 A 2,5 TOMADAS 800

127900 1x10 A 2,5 TOMADAS 900

2201700 1x16 A 4,0 AR CONDICIONADO

3 6

4 3

5 8

6 9

7 1 850 850
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2201700 1x16 A 4,0 AR CONDICIONADO

2201700 1x16 A 4,0 AR CONDICIONADO

2201700 1x16 A 4,0 AR CONDICIONADO

2201700 1x16 A 4,0 AR CONDICIONADO

2201700 1x16 A 4,0 AR CONDICIONADO

2201700 1x16 A 4,0 AR CONDICIONADO

1

1

1

1

1

1
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5 127100 1x10 A 1,5 ILUMINAÇÃO 100

127 1x10 A 2,5 TOMADAS10 1000 1000

127 1x10 A 1,5 ILUMINAÇÃO14 280 280

127 1x10 A 2,5 TOMADAS9009 900

127 1x10 A 1,5 ILUMINAÇÃO1407 140

127 1x10 A 2,5 TOMADAS5005 500

127 1x10 A 2,5 TOMADAS100010 1000

127 1x10 A 2,5 TOMADAS1000 100010

GARAGEM220 6,01x32 A4260 2130 2130

7 14410

2

6920TOTAL

3           

127/220 255025501x40A 10(10)

POTÊNCIA

QUADRO DE CARGA  - QD-1 - SUPERIOR
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TOMADASLÂMPADAS TOMADAS ESPECIF.

CA BMM2VOLTS AMP.

DISTRIB. DE FASES

TENSÃO PROTEÇÃOCONDUTOR DISCRIMINAÇÃO
15W 1630W

127120 1x10 A 1,5 ILUMINAÇÃO 120

20W

3

6

AR CONDICIONADO1700 220 1x16 A 4,0 8508501

6

127 1x20 A 2,5 TOMADA17 1700

17

1700

4 AR CONDICIONADO220 1x16 A 4,0 850 8501

5 1 AR CONDICIONADO4,0220 1x16 A 850 850

1700
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CARIMBO :
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PTGHGKVWTC MWPKEKRCN FG CQNPK\C
EUVCFQ FG MCVQ GTQUUQ

SGETGVCTKC MWPKEKRCN FG PNCPGLCOGPVQ
AXGPKFC FQU PKPJCKU P� 119 - CGPVTQ - 78.335-000 - CQNPK\C - MCVQ GTQUUQ

    PROJETO EXECUTIVO - AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT
04.213.687/0001-02

AV. DO CONTORNO - COLNIZA -MT

PLANTA ELÉTRICA

PROJETO ELÉTRICO

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

CAIXA DE CARGAS

01 1/50

PLANTA ELÉTRICA - INFERIOR

02 1/50

PLANTA ELÉTRICA - SUPERIOR

FERNANDO ALENCAR LARIOS
CREA: 17682/RO

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTO INFERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONST. EXISTENTE

238,85 m²
51,60 m²

624,74 m²
ÁREA DO TERRENO 3.044,00 m²
ÁREA LIVRE 2.123,17 m²

ÁREA COBERTA 299,56 m²
GARAGEM 45,24 m²
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